Pliego de clausulas administrativas particulares que habrén de regir la coniratacion de
las obras comprendidas en el “Proyecto de cierre de la cubierta de botes mediante chapa
de acero y reposicién de su forro de madera en los espacios exteriores” separata del
Proyecio denominado "Restauracion y modernizacion del Correillo La Palma. N° de
Registro. 1439016607 ", mediante procedimiento negociado sin publicidad.

—_————
Funmacion Caxaria CoRrELLD La PALMA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE
REGIR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL “PROYECTO DE
CIERRE DE LA CUBIERTA DE BOTES MEDIANTE CHAPA DE ACERO Y REPOSICION
DE SU FORRO DE MADERA EN LOS ESPACIOS EXTERIORES”, SEPARATA DEL
PROYECTO DENOMINADO “RESTAURACION Y MODERNIZACION DEL CORREILLO
LA PALMA. N° Registro: 14590166077, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD

l.- DEL CONTRATO GENERAL

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- El objeto del contrato sera la realizacién de las obras comprendidas en el proyecto de-
nominado “PROYECTO DE CIERRE DE LA CUBIERTA DE BOTES MEDIANTE CHAPA
DE ACERO Y REPOSICION DE SU FORRO DE MADERA EN LOS ESPACIOS
EXTERIORES”, SEPARATA DEL PROYECTO DENOMINADO “RESTAURACION Y
MODERNIZACION DEL CORREILLO LA PALMA. N° Registro: 1459016607”, redactado
por D. Jorge Espino Romero, Ingeniero técnico naval con n°® Colegiado: 2117 y revisado y
autorizado por D. Jesus Alarcon Prieto, Ingeniero naval y oceénico con n® Colegiado: 1391 y
autor del Proyecto de Restauracion del Correillo La Palma, todo ello con la finalidad de
hacer efectivo el compromiso adquirido por la Fundacion Canaria Correillo La Palma de des-
tinar a la restauracién de la denominada “Cubierta de botes” la Subvencion nominativa del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, recibida para tal fin segun Resolucién de 7 de junio de
2017 del Sr. Director Insular de Hacienda, prorrogada con fecha 04 de diciembre de 2017.

Dicho objeto corresponde al cédige 50241000-6 (de la nomenclatura Vocabulario
Comin de Contratos (CPV) de la Comision Europea, relativa a Servicios de reparacion y
mantenimiento de buques, aprobado por el Reglamento 213/2008/CE, de 28 de noviembre
de 2007.

1.2.- El proyecto inicial fue aprobado por acuerdo de la Comisién Ejecutiva de la
Fundacion Canaria Correillo La Palma (en adelante “La Fundacion”), en sesién celebrada el
dia 27 de noviembre de 2017.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.

2.1.- El 6rgano de contratacion que actlia en nombre de la Fundacién es la Comision
Ejecutiva, en virtud de las competencias que le confieren a este érgano sus Estatutos.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato
administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés para los fines de la
Fundacion, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecién a la norma-
tiva aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del de-
recho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccién competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacién a realizar se califica como contrato de obras de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), quedando sometida a dicho Texto Refundido,
asi como a las Normas Internas de Contratacién de la Fundacién, aprobadas en sesién de
su Patronato de fecha 1 de diciembre de 2017, al Reglamento General de la Ley de
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Contratos de las Administraciones Plblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto
contintie vigente y al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la
contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, en
cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento General citados. La presente contratacion se
llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen
parte de las unidades de abra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto v,
en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Fundacion.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la con-
tratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los docu-
mentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolu-
cion del contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el 6rgano de contratacién, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo
ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo 6rgano que los dictd, o ser im-
pugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

4.1.- Podran contratar con la Fundacion las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna
de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra acredi-
tar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad ten-
ga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y materia-
les suficientes para la debida ejecucién del contrato.

4.2.- Ademas de los requisitos resefados, los licitadores deberan acreditar su sol-
vencia econémica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacién de una clasificacion
adecuada al objeto del contrato, bien a través de los medios de justificacion que, al amparo
de los articulos 62, 75y 76 del TRLCSP, se resefian a continuacion:

- Solvencia econdmica y financiera: podra acreditarse mediante la presentacion
de una declaracion apropiada de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

- Solvencia técnica: La solvencia técnica del licitador podra ser acreditada por al-
guno de los medios siguientes:

e Relaciéon de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, ava-
lada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes,
haciendo constar las principales caracteristicas de las obras y el presupuesto
de contrata.

e Declaracion responsable en la que se haga constar que quedara adscrito a la
obra un Jefe de Obra cuya titulacion sera la de Ingeniero Técnico Naval que
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debera contar con una experiencia profesional de, al menos, tres afios, a lo
que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente.

e Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

e Declaracién responsable en la que se haga constar relacion detallada de ma-
quinaria y medios auxiliares disponibles para estar adscritos de manera ex-
clusiva a las obras, a la que se acompafiaré estudio demostrativo de que la
magquinaria y medios auxiliares ofertados permiten alcanzar con suficiente
holgura los rendimientos previstos en el Programa de Trabajo.

4.3.- No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado
en la elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o supo-
ner un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.4.- Los que contraten con la Fundacion, podran hacerlo por si, o mediante la repre-
sentacion de personas debidamente facultadas para ello.

5.- CLASIFICACION DE LOS INTERESADOS.

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesion de clasi-
ficacion empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econémi-
ca, financiera y técnica, por los medios establecidos en la clausula 4.2 del presente pliego.

6.- PRESUPUESTO DE CONTRATACION

6.1.- El presupuesto maximo de contratacion, sin incluir el IGIC que debera sopor-
tar la Fundacion, asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON CEROQO CENTIMOS (160.428,00.- €).

El importe del IGIC a repercutir a la Fundacion, segun el presupuesto del proyecto de
obras es de 11.229,96.- €, que se corresponde con la aplicacion de un tipo de IGIC del 7%.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird, como
partida independiente, el Impuesto General Indirecto Canario. En el citado precio del contrato
se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

6.2.- Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras, seran los del
proyecto y pliego de prescripciones técnicas aprobado, aplicandoles el coeficiente de baja, si
procede.

6.3.- A efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicacion, el va-
lor estimado de la contratacion a realizar, sin incluir el IGIC, es coincidente con el pre-
supuesto maximo de contratacién establecido anteriormente, esto es 160.428,00.- €.

7.- REVISION DE PRECIOS.
Dado el plazo de ejecucién, en la presente contratacion no habra revision de precios.
8.- PLAZO DE EJECUCION.

8.1.- El plazo maximo de ejecucién de las obras seré de UN (1) MES, a contar desde
el dia que se establezca en el contrato.
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8.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo
de ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no
le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

9.1.- La adjudicacion del contrato se realizaré por el 6rgano de contratacién mediante
procedimiento negociado sin publicidad, en base a lo establecido en el articulo 171, letra d),
en relacion con lo establecido en el articulo 177.2 del TRLCSP y lo dispuesto en las Normas
Internas de Contratacion de la Fundacion.

9.2.- Para ello, el érgano de contratacion debera cursar peticion de ofertas al menos
a tres empresas capacitadas para la realizacién del contrato, si ello es posible, con las cua-
les negociara los aspectos que se detallan a continuacién, dentro de los limites establecidos
en el presente pliego:

Oferta econémica: se entendera que la oferta econdmicamente mas ventajosa es la
que incluya el precio mas bajo que pueda ser cumplida a satisfacciéon de la Fundacién te-
niendo en consideracion la Documentacion Técnica aportada y que no esté incursa en des-
proporcionalidad o anormalidad, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Las proposiciones economicas presentadas podran ser consideradas como anorma-
les o desproporcionadas cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el arti-
culo 85 del Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley de Contratos del Sector publico.

10.- OFERTAS DE LOS INTERESADQOS.

10.1.- Las ofertas se presentaran en el plazo sefialado en la carta de invitaciony en
la Oficina de la Fundacién Canaria Correillo La Palma, sita en Pabellén Insular de Deportes
“Santiago Martin”. Planta Baja, Oficina 1.5. C/Las Macetas, s/n. Los Majuelos. 38108. La
Laguna. Santa Cruz de Tenerife (Tfno. 922 843451), en dias habiles, de 9:00 a 14:00 horas
de lunes a viernes.

Asimismo la documentacién podra remitirse mediante envio por correo postal certi-
ficado, en cuyo caso la persona interesada debera cumplir los siguientes requisitos:

- Lafecha de imposicion del envio debera ser anterior a la finalizacion del plazo pa-
ra presentar proposiciones, lo cual debera acreditarse con el correspondiente justifi-
cante emitido por la oficina postal.

- Debera comunicarse la entrega de la proposicion, mediante correo electronico que
debera remitirse a la direccion correillolapalma@tenerife.es, también antes de la fi-
nalizacion del plazo para presentar ofertas.

La oferta sera redactada segun el modelc del ANEXO | al presente pliego, sin errores
o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el érgano de contrataciéon estime fun-
damental para considerar las ofertas y que, de producirse, provocara que la proposicién sea
rechazada. En la oferta debera indicarse, como partida independiente el importe del Impues-
to General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.

La presentacion de la oferta presupone que el interesado acepta de modo incondi-
cional las clausulas del presente pliego.

El importe de la proposicidén econémica no debera superar el presupuesto maximo de
contratacién establecido en la clausula 62 del presente pliego.
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10.2.- Los interesados habran de presentar sus ofertas referidas a la totalidad de las
obras objeto del contrato.

10.3.- Cada interesado podra presentar sélo una oferta en relacién con el objeto del
contrato, sin que puedan presentar variantes o alternativas.

10.4.- El empresario que haya presentado oferta en unién temporal con otros empre-
sarios no podra, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en mas de una unién
temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no
admisioén de todas las ofertas por él suscritas.

11.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS

11.1.- Cada una de las proposiciones constard de DOS sobres cerrados, identifica-
dos en su exterior con indicacion de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos
o razédn social de la empresa licitadora, niumeros de teléfono y FAX, y direccién de correo
electronico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que lo repre-
sente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera
tener los requisitos que se sefialan a continuacién:

11.2.- Sobre ndmero 1: Debera tener el siguiente titulo: SOBRE N° 1: DOCUMENTACION
PARA LA LICITACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE
LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO: “PROYECTO DE CIERRE DE LA
CUBIERTA DE BOTES MEDIANTE CHAPA DE ACERO Y REPOSICION DE SU FORRO
DE MADERA EN LOS ESPACIOS EXTERIORES”, SEPARATA DEL PROYECTO
DENOMINADO “RESTAURACION Y MODERNIZACION DEL CORREILLO LA PALMA”.
N° Registro: 1459016607”.

Su contenido sera el siguiente:

11.2.1.- Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Fundacion de acuerdo con el modelo incluido
en el ANEXO Il del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Dicha declaracién sustituira, de acuerdo con lo previsto en el articulo 146.4 del
TRLCSP, la documentacién acreditativa de la personalidad juridica del empresario y su re-
presentacion; la documentacion acreditativa de la solvencia econémica, financiera y técnica
de conformidad con lo sefialado en la clausula 4.2 del presente pliego y la declaracion res-
ponsable de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administracion com-
prendidas en el articulo 60 del TRLCSP, que debera ser presentada por el licitador a cuyo
favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, habiendo éste de acreditar la vigen-
cia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar, referidos al momento
de la finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones (art. 146.5 TRLCSP).

11.2.2.- Documentacién Técnica.

Consistira en el Programa de Trabajo suficientemente descrito y detallado en cu-
yo contenido se indicaran con detalle las cubicaciones semanales y valoraciones,
también semanales, de las unidades de obra a realizar a lo largo del plazo de
ejecucion establecido en el presente Pliego.

Dicho Programa debe elaborarse teniendo en cuenta los rendimientos previstos y
los posibles retrasos ocasionados por los dias de climatologia adversa de acuer-
do con los datos de precipitacion y temperatura de la zona correspondientes a los
cinco ultimos afos.

La justificaciéon del mencionado Programa incluira informacion sobre:
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- Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto,
con expresion del volumen de estas.

- Estimacion en dias del calendario de los plazos de ejecucién de las diversas
obras y operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los plazos de eje-
cucion de las diversas partes o clases de obra.

- Cubicacién semanal y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras y operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de
obra a precios unitarios.

- Gréficos de las diversas actividades o trabajos.

- Cualquier otro elemento descriptivo de los aspectos técnicos o de gestion que la
empresa considere oportuno anadir para la mejor comprensién del Programa de
Trabajo, con el detalle suficiente para ello, exceptuando cualquier tipo de valora-
cién econbémica.

11.3.- Sobre nimero 2: Debera tener el siguiente titulo: SOBRE N° 2: PROPOSICION
ECONOMICA PARA LA LICITACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL “PROYECTO DE CIERRE DE LA
CUBIERTA DE BOTES MEDIANTE CHAPA DE ACERO Y REPOSICION DE SU FORRO
DE MADERA EN LOS ESPACIOS EXTERIORES”, SEPARATA DEL PROYECTO
DENOMINADO “RESTAURACION Y MODERNIZACION DEL CORREILLO LA PALMA. N°
Registro: 1459016607”Su contenido sera el siguiente:

Los licitadores incluiran en este sobre la oferta econémica que seré redactada segun el mo-
delo del ANEXO I del presente Pliego y conforme a lo contenido en la Clausula 10 del mis-
mo.

12.- EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACION.

12.1.- Concluido el plazo de presentacion de ofertas, la Comision Técnica constituida
para este efecto segln acuerdo de la Comisién Ejecutiva de la Fundacion de 29 de noviem-
bre de 2017, examinara la documentacion presentada y comprobara que se ajusta a lo exi-
gido en este pliego, requiriendo la subsanacion de la documentacion, en su caso, otorgando-
les a los licitadores un plazo tres dias habiles. Transcurrido éste y hechas las correcciones
pertinentes, dicha Comisién Técnica sera la encargada de negociar con los licitadores los
términos de sus ofertas a que se refiere la clausula 9, velando porque todos ellos reciban
igual trato y, en particular, no facilitando de forma discriminatoria, informacién que pueda dar
ventajas a determinados interesados con respecto al resto.

12.2.- Las proposiciones presentadas tienen caracter firme y deben mantenerse, en
todo caso, hasta el plazo méximo de resolucién del procedimiento.

12.3.- En cualquier momento del procedimiento, la Fundacién puede requerir a las
personas licitadoras que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan modi-
ficar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se fal-
see la competencia.

12.4.- De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociacion hay que
dejar constancia en el expediente.

12.5.- De conformidad con lo prevenido en el art. 320 TRLCSP, no se constituye Me-
sa de Contratacion.

13.- ADJUDICACION.
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13.1.- La Comisién Técnica emitira el correspondiente informe sobre las ofertas pre-
sentadas y se elevara a la Comisién Ejecutiva de la Fundacién la propuesta de adjudicacion
a favor del licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa y que
pueda ser cumplida a satisfaccion de la Fundacion teniendo en consideracion la documenta-
cioén técnica aportada en el sobre n° 1.

13.2.- Antes de proceder a la adjudicacién del contrato, la Comision Ejecutiva reque-
rira al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa para que de-
ntro del plazo de CINCO DIAS HABILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacion que se sefala:

13.2.1.- Capacidad de obrar:

- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la re-
presentacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas juridicas deberén presentar escrituras de constitucién, y de modificacion
en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documen-
to de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera
preceptivo.

Cuando el licitador actlie mediante representante, éste debera aportar escritura o
testimonio notarial del nombramiento del cargo o apoderamiento debidamente inscrito en el
Registro Mercantil que acredite la representacién suficiente del firmante de la Oferta asi co-
mo fotocopia legitimada notarialmente de su DNI.

13.2.2.- Solvencia:

Los licitadores deberan aportar la documentacion acreditativa de la solvencia eco-
némica, financiera y técnica de conformidad con lo sefialado en la clausula 4.2 del presente
Pliego

13.2.3.- Registro de contratistas.

La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de Con-
tratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias le eximird de aportar la documentacién
que se detalla:

- Personalidad y representacion a que se refiere la cladusula 13.2.1 de este pliego,
siempre y cuando |la representacion sea la misma que conste en el certificado aportado. No
obstante, se podra requerir la aportacion de dicha documentacién si fuera necesaria para
acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato.

- Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de Con-
tratistas conste la clasificacion referida al objeto del contrato o, en su caso, documentacion
acreditativa de la solvencia econémica, financiera y técnica.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias
debera ir acompafiado en todo caso de una declaracién responsable en la que el licitador
manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacion.

13.2.4.- Declaracion responsable de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar del art. 60 TRLCSP.
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Toda la documentacién a presentar por los licitadores habré de ser documentacién
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la legis-
lacion vigente en la materia. Asimismo, se presentara la documentacion en castellano.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion ha de acreditar la vi-
gencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Fundacion,
referidos al momento de la finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones, confor-
me establece el art. 146.5 del TRLCSP.

Si se observase defectos materiales en la mencionada documentacién acreditativa
de la capacidad y solvencia del licitador, tal circunstancia se le notificara por fax, telegrama o
correo electrénico, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para su subsana-
cion.

13.2.5.- Obligaciones tributarias.- La acreditacion de estar al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documenta-
cion, de acuerdo con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econédmicas o el documento de alta
en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacién de
pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no
conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion deberé estar referida al
epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su gjercicio en
el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una decla-
racion responsable del interesado de no haberse dado de baja en la matricula del
citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administra-
cion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este Gltimo.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administra-
cion de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obliga-
ciones ftributarias con la misma.

- Certificacién expedida por érgano competente del Cabildo Insular de Tenerife, de
estar al corriente de sus obligaciones de naturaleza tributaria con dicha Corpora-
cion. Este certificado se incorporara de oficio al expediente.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo
13 del Reglamento General de la LCAP, habré de acreditar tal circunstancia mediante decla-
racion responsable.

13.2.6.- Obligaciones con la Sequridad Social.- La acreditacién de estar al corrien-
te en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, se realizara mediante
certificacién expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto de que
haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal circunstancia median-
te declaracion responsable.

Las certificaciones a que se refieren los apartados anteriores deberan ser expedidas
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP Y, en su
caso, podran ser remitidas al érgano de contratacién por via electrénica, de acuerdo con la
normativa vigente aplicable al respecto.

13.2.7.- Garantia definitiva.

Constituciéon de la Garantia Definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicacion
del contrato, excluido IGIC, conforme a lo dispuesto en la cléusula siguiente.
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13.2.8.- Declaracién responsable en materia de prevencién de riesgos labora-

les.

Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de prevencion
de riesgos laborales segin modelo Anexo a este Pliego. (ANEXO IlI).

13.3.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado
en el apartado anterior, se entendera que el licitador ha retirado su oferta procediéndose en
ese caso, a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

13.4.- En todo caso, el érgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta
de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento
de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

13.5.- El 6rgano de contratacién adjudicaré el contrato dentro de los CINCO DIAS
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

13.6.- La adjudicacion debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas
presentadas relna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del
TRLCSP, la Fundacién, antes de dictar la adjudicacion, podra renunciar a celebrar el contrato
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectos no subsanables, debiendc de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los
gastos que su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado

13.6. bis.- El 6rgano de contratacion podra estimar que las ofertas presentadas son
anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias explicita-
das en la clausula 9.2. En tales supuestos, se estara a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del
articulo 152 del TRLCSP.

13.7.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitado-
res y, simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante de la pagina web del érgano
de contratacién (www.correillolapalma.com).

13.8.- La negociacion y seleccién de la mejor oferta, y subsiguiente resolucion de ad-
judicacion del contrato deberan realizarse en todo caso en el plazo maximo de quince dias a
contar desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado
plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los licitadores podran retirar sus
ofertas.

14.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

14.1.- El licitador que haya presentado la mejor oferta, debera acreditar en el plazo
establecido en la cldusula 13.2, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5%
del importe de adjudicacién del contrato, excluido el IGIC.

14.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval prestado por bancos,
cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito o socieda-
des de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, intervenido por fedatario pu-
blico no siendo suficiente la mera legitimacion de firmas. Este aval serd devuelto o cancela-
do, si procede, con posterioridad al Acta de finalizacién del Plazo de Garantia de las obras.

14.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variaciéon
su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias contados desde la fecha en
que se notifique al adjudicatario la resolucién de modificacién del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.
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14.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas,
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucion.

lil.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

15.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

15.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de SIETE DIAS
HABILES a contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacion, el documento
administrativo de formalizacion del contrato, al que se unira, formando parte del mismo, la
oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas particulares y
de las prescripciones técnicas, debidamente autentificados.

15.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona,
sera en todo caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro pabli-
co.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

15.3.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta
no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Fun-
dacién podra acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de la no forma-
lizacion fueren imputables a la Fundacién, se indemnizara al contratista de los dafios y per-
juicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO.
16.- ACTA DE INICIO DE OBRAS

16.1.- El comienzo de las obras tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de formalizacion del contrato, salvo prorrogas autorizadas expresamente por escrito
por la Fundacién.

16.2.- Dentro del plazo citado en el apartado anterior se levantara en el lugar de las
obras un Acta de Inicio de Obras que sera suscrita por el Contratista y el Director Facultativo
de la obra. La misma recogera la adecuacion para la ejecucion de la obra de los documen-
tos contractuales del proyecto con expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la
obra, la disponibilidad de los espacios necesarios para la ejecucién de las obras y la orden
de inicio de las mismas, salvo resolucion contraria a juicio del Director Facultativo que debe-
ra ser motivada.

16.3.- Con anterioridad al Acta de Inicio de Obras, el Contratista debera comprobar
los datos de trazado, estado previo de los espacios y su disponibilidad para ejecutar las
obras.

17.- SENALIZACION DE OBRAS

17.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para in-
dicar el acceso a la obra, la circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la Direccién acerca de
las instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.
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Los gastos que crigine la sefializacién seran de cuenta del contratista.

17.2.- En el plazo maximo de & dias laborables desde la orden de iniciacion, el con-
tratista colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un car-
tel ajustado en sus dimensiones y contenido a las normas sobre régimen de publicidad, de
acuerdo con la normativa aplicable.

17.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefializacién referida en el mismo, esta sera instalada por la propia Fundacion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista, cuyo importe sera descontado de la certifica-
cion ordinaria que corresponda.

V.- EJECUCION DE LAS OBRAS.
18.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

18.1.- La Fundacioén, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada,
emitiendo sus ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra. En
este ambito, la Direccién Facultativa serd el Gnico cauce de que dispondra el Contratista
para comunicar a la Fundacion toda clase de sugerencias o reclamaciones. Estas deberan ir
siempre acompafadas de un informe redactado por la Direccién Facultativa.

18.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste,
y aceptada por la Fundacién antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acredi-
tada en obras similares a la que es objeto de contratacién y con dedicacion plena.

18.3.- El Contratista estara obligado a facilitar a la Direccién Facultativa la labor a és-
ta encomendada y seguird cuantas ordenes reciba de la misma.

18.4.- Independientemente de la Direccion Facultativa de las obras, La Fundacion
podra inspeccionar en cualquier momento la buena marcha de las mismas, asi como su
adecuacion a las estipulaciones del contrato, y adoptar cuantas decisiones considere proce-
dentes en garantia de su correcta ejecucion.

19.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO

19.1.- El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vincu-
lada al ente contratante o ajena a €él, como responsable del trabajo, quien supervisara la
ejecucion del mismo, comprobando que su realizacién se ajusta a lo establecido en el con-
trato, y cursara al contratista las érdenes e instrucciones del 6rgano de contratacién. En par-
ticular, le correspondera las siguientes atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacion las penalidades a imponer al contratista en caso
de incumplimientos del contrato imputables al mismo.

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas.

19.2.- Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Di-
rector Facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo | del Titulo 1l del
Libro IV del TRLCSP.

20.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

20.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas
en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto y pliego de
prescripciones técnicas que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando
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dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el méas
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el 6rgano de contratacion como responsable del contrato, en el ambito de sus
atribuciones.

20.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia,
el contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Fundacién, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemni-
zacion de ningln género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen es-
trictamente las condiciones del contrato, son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Fundacién su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal
caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Fundacién, salvo que
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

20.3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se cau-
sen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafos y perjuicios
hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Funda-
cién, o como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sera res-
ponsable la Fundacion dentro de los limites sefialados en las Leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas res-
ponderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

20.4.- El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado
a su conocimiento con ocasién del mismo.

20.5.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposi-
ciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el traba-
jo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contra-
to, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicién de empresario.

20.6.- Constituye obligacion del Contratista el proyecto, la construccién, conservacion
y explotacién, desmontaje, desguace y retirada de obra, de todas las instalaciones auxiliares
de obra asi como la realizacidon de las obras auxiliares necesarias para la ejecucién de las
obras definitivas, siendo su coste en todos los casos por cuenta del Contratista.

20.7.- La Fundacion pondra gratuitamente a disposicidon del Adjudicatario mientras
duren los trabajos, todos los espacios propios o que estén bajo su responsabilidad y cuya
ocupacién sea necesaria para la implantacioén de las obras objeto del contrato, de acuerdo
con los proyectos aprobados y las modificaciones que se establezcan.

20.8.- Seran de cuenta y cargo del adjudicatario los permisos de paso o de ocupa-
cion de muelles, vallas, indemnizaciones y canones de los terrenos y bienes que fuesen
necesarios o sean afectados por las instalaciones y obras auxiliares, accesos o para cual-
quier otro uso auxiliar destinado a la ejecucion del contrato, incluyendo las acometidas de
agua de energia eléctrica y redes provisionales para sus suministros, o los medios necesa-
rios que garanticen dichos suministros.
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20.9.- Durante la ejecucion de las obras, tanto definitivas como temporales, todas las
operaciones necesarias deberan realizarse en forma que no produzcan perturbacién de los
servicios publicos, ni el acceso, uso y ocupacion de espacios publicos, u otros bienes o pro-
piedades, ya sean de la Fundacién o de terceros. Seran de cuenta del Adjudicatario las in-
demnizaciones por cualquier reclamacion, demanda, actuacion judicial, costas, dafios, gasto
y desembolso de toda indole, derivados de la ejecucién del contrato en la medida en que
sean de responsabilidad del Adjudicatario.

20.10.- El Contratista tendra la responsabilidad de aportar todo el personal necesario,
tanto en los niveles de organizacién o administracion, como en los de ejecucion para el co-
rrecto cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Contratista empleara en obra Uni-
camente personal adecuado con las cualificaciones profesionales necesarias para la reali-
zacion del trabajo. La Fundacién, a propuesta de la Direccién Facultativa de las obras, podra
rechazar o exigir la retirada inmediata de todo o parte del personal del Contratista que a su
juicio tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias,
0 sea incompetente para la realizacién de los trabajos del contrato.

21.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

21.1.- Son de cuenta del contratista los gastos derivados de la formalizacién del con-
trato, si éste se elevare a escritura plblica.

21.2.- Tanto en las ofertas presentadas por los interesados, como en los importes de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos,
que graven la ejecucion del contrato, que correrén por cuenta del contratista, salvo el Im-
puesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Fundacién, que se
indicara como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicién del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

21.3.- Seran por cuenta del contratista los gastos que se originen por supervisién y
control de la ejecucion de las obras, toma de muestra de materiales, ensayos, analisis de
laboratorio, pruebas de todas las instalaciones hasta el limite del 1% del importe del presu-
puesto de ejecucion material, sin que en ningln caso hayan de considerarse aquellos ensa-
yos que resulten negativos. Superado este porcentaje el contratista sélo tendra que sufragar
a su costa aquellos ensayos que hayan resultado negativos. La Fundacién se reserva el
derecho de contratar directamente dicho control de calidad aplicando en la liquidacion el
importe total de las correspondiente facturas de control de calidad contra el 1% que le sera
descontado al contratista por este concepto del presupuesto de ejecucién por contrata de
cada una de las certificaciones.

La Direccién Facultativa debera estar informada con suficiente antelacién de los pla-
zos del suministro de los materiales, de forma que pueda determinar los tiempos y modos
adecuados para efectuar los controles de calidad necesarios u oportunos, sin perjuicio del
ritmo de la obra.

22.- CERTIFICACIONES DE OBRA

22.1.- Se acreditara al Contratista mensualmente el importe de las obras ejecutadas
por medio de certificaciones expedidas por el Facultativo Director que seran conformadas
por FUNDACION CANARIA CORREILLO LA PALMA

22.2.- Para las obras o parte de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista estd obligado a avisar a la Direc-
cion Facultativa con la antelacién suficiente a fin de que ésta pueda realizar las correspon-
dientes medidas y toma de datos, levantando los planos que la definan, cuya conformidad
suscribira el Contratista.
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A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de FUNDACION CANARIA CORREILLO LA PALMA
sobre el particular.

23.- ABONOS AL CONTRATISTA

23.1.- El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de
la obra que realmente ejecute con sujecién al proyecto que sirvié de base a la contratacion,
a sus modificaciones aprobadas y dadas por escrito del Facultativo Director de obras previa
conformidad, también escrita, de la Fundacion.

23.2.- A efectos de pago al contratista, el director de la cbra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracién de abonos a buena cuenta,
debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una
copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de diez dias habiles, manifieste su
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto buenc del facultativo super-
visor de la obra designado por la Fundacion.

23.3.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado
como responsable del contrato. La Fundacién debera abonar el importe de las facturas de-
ntro del plazo de los treinta dias siguientes a la fecha de expedicién de las certificaciones de
obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del
contrato.

En caso de demora por la Fundacion en el pago del precio, ésta debera abonar al con-
tratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacidn
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder,
en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Funda-
cion con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los dere-
chos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el
TRLCSP.

Si la demora de la Fundacion fuese superior a ocho meses, contados a partir del ven-
cimiento del plazo a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el contratista
tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que co-
mo consecuencia de ello se le originen.

23.4.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones
que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

23.5.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y
con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la
LCAP.

24.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
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24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién de las
obras en los términos previstos en la clausula 8 del presente pliego. Sin perjuicio del plazo
final de ejecucién de obra, el Contratista desarrollaré los trabajos al ritmo necesario para que
semanalmente resulte ejecutado el presupuesto parcial de obra que en el Programa de Tra-
bajo aprobado se sefala.

24.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora por
causa imputable al mismo, la Fundacién podra optar indistintamente por la resolucion del
contrato con pérdida de garantia constituida o por la imposicién de penalidades diarias en la
proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del
contrato, el érganc de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo
o0 acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Fundacion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

24.3.- La imposicion de penalidades no excluye la indemnizacidn a que pueda tener
derecho la Fundacién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al con-
tratista.

24.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacién previa por parte
de la Fundacion.

24.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no impu-
tables al contratista, la Fundacion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuer-
do con lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

25.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia
constituida, o bien imponer una penalidad econdmica proporcional a la gravedad del incum-
plimiento, en una cuantia que podré alcanzar el 10% del presupuesto del contrato.

VI.- SUBCONTRATACION

26.- SUBCONTRATACION

26.1.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la legislacién que regula los
contratos de obras de las Administraciones Publicas respecto a la subcontratacién de obras,
si el Contratista decidiera subcontratar parte de la obra, debera comunicarlo por escrito a la
Fundacién, con un minimo de cinco dfas de antelacion sobre la prevision del plan de trabajo
para el comienzo de la unidad de obra que se pretende subcontratar. La empresa propuesta
debera disponer de la clasificacién de contratistas exigida en el presente Pliego para el gru-
po de que se trate y, en todo caso, serd necesaria |la aceptacién de la Fundacién, por escri-
to, de la empresa propuesta.

26.2.- Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Funda-
cién, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los térmi-
nos del contrato.
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El conocimiento que tenga la Fundacion de los subcontratos celebrados en virtud de
las comunicaciones a que se refieren los parrafos anteriores, no alteraran la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

VIl.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

27.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

27.1.- El contrato sélo podra modificarse en las condiciones y con los requisitos esta-
blecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

27.2.- No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107
del TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacién y adju-
dicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispen-
sables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entendera
que la modificacion altera las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion en los
supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107, sin que, en ningln caso,
su importe acumulado pueda ser igual o superior, en mas o en menos, al 10 por 100 del
precio de adjudicacion del contrato.

27.3.- En todo caso, el 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a su eje-
cucion, la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
articulo 211 del TRLCSP. Si la modificacion se basara en alguna de las circunstancias pre-
vistas en el articulo 107 del TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un
tercero ajeno al érgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, debera darse
audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacion de la modificacion del contrato, a
fin de que, en plazo no inferior a tres dias habiles, formule las consideraciones que estime
convenientes.

Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la correspondiente adden-
da al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en rela-
cion con el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

27.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cldusula anterior y en los articulos
105 a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresion o reduccién de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

27.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo, los
precios de aplicacién a las mismas seran fijados por la Fundacién, previa audiencia del con-
tratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano
de contratacién podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese
fijado, o ejecutarlas directamente.

27.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una maodificacion
del proyecto, recabara del érgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondien-
te expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las actua-
ciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

28.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Fundacion acordare la suspensién del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP y la cldusula 22.3 del presente
pliego, se levantaréa un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado
y la situacion de hecho en la ejecucién de aquél. Dicha acta deberé ser firmada por un re-
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presentante del 6rgano de contratacién, por el contratista y por el director de la obra, de-
biendo anexarse a la misma la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a
pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Fundacién abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

ViIl.- FINALIZACION DEL CONTRATO

29.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

29.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realiza-
do, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Fundacion, la totalidad de
su objeto.

29.2.- El contratista, con una antelacién suficiente, comunicara por escrito a la direc-
cion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo de acuerdo con lo preceptuado
en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan concurrir el desig-
nado por la Fundaciéon como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designa-
do por la Fundacion al efecto, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el con-
tratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previs-
tas, el representante de la Fundacién las dara por recibidas, levantandose la correspondien-
te acta y comenzando el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara
constar asi en el acta y el director de las mismas sefialaré los defectos observados y detalla-
ra las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurride dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrro-
gable o declarar resuelto el contrato.

30.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su reso-
lucién, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y
237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del TRLCSP.

31.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

31.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion,
el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el direc-
tor facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del contratista, un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulard, en el plazo de un mes, la
propuesta de liquidacion, que seré notificada al contratista para que, en el plazo de diez di-
as, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacién del contratista
o del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de contra-
taciéon debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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31.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista ten-
dra derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacién por los costes
de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se es-
tablecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

32.- PLAZO DE GARANTIA

32.1.- El objeto del contrato quedard sujeto a un plazo de garantia de un ANO, a
contar desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Fundacion podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente
pliego.

32.2.- Durante el plazo de garantia, el contratista estar4 obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de
las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del
TRLCSP.

33.- DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

33.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no re-
sultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurri-
do el periodo de garantia, se dictaré acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

33.2.- Transcurrido seis meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la
recepcién formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera,
sin mas demora, a la devolucién o cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

34.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince
(15) afos a contar desde la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningtin dafio o perjuicio, queda-
ra totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Santa Cruz de Tenerife, a 08 de enero de 2018.-

EL PRESIDENTE DE LA FUNDACION
CANARIA CORREILLO LA PALMA

s Lo B
Cenfeas it 2
CORREILLO "L PALMAR. Bedro morales Chacén
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ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

BRION omammmnssimsessimmsmisies , BB BLNL 6% e , mayor de edad, con domi-
CIlIO BN .ovevviveeceiiireieee e , Teléfono.......... , enterado del Pliego de Clausulas Administra-
tivas Particulares que han de regir la contratacion de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “RESTAURACION Y MODERNIZACION DEL CORREILLO LA PALMA. N° de
Registro: 1459016607” y, aceptando integramente el contenido de los mismos, en nombre
......................... ,(propio o de la/s personals o entidad que representa especificando en éste
ultimo caso sus circunstancias y C.I.F.), se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente importe:

Precio: (en letras) ......... euros; (en numero) (....) euros. (...%) IGIC.... Euros.

Lugar, fecha y firma del licitador.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP.

BoniD? oo ¢ BON BN ssmemsmmmesmssvasees , con domicilio en calle
..................... , n°.........., codigo postal................actuando en nombre propio o en represen-
tasion de oo , con domicilio social en ................. , que ostenta segln consta en la

escritura de otorgamiento de pader conferido ante el Notario Sr. D. ...................

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y del proyecto que habran de regir
en la ejecucion del contrato de obra denominado “RESTAURACION Y MODERNIZACION DEL
CORREILLO LA PALMA. N° de Registro: 1459016607” y, en relacion al cumplimiento de los
requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publi-
co aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

EFCLARA bajo su responsabilidad que:

Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Fundacién Canaria Correillo La Palma contenidas en el clausulado del pliego de
clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el
proyecto de obra a ejecutar, conforme a |o establecido en el citado art. 146 del TRLCSP.

Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en
n el ambito de la actividad de la entidad mercantil y/o empresa que represento a los efectos
previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil y/o

[0 empresa que represento acreditara, ante el 6rgano de contratacion, la posesidn y validez
de los documentos de capacidad y solvencia econdmica y financiera y técnica exigidos
en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la ejecucion
del contrato de obra anteriormente citado asi como cualquier otra documentacién comple-
mentaria que le pueda ser solicitada por el 6rgano de contratacion. El momento decisivo
para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Fundacion seré el de finalizacién del plazo de presentacion de proposicio-
nes.

Que ni yo, ni la entidad mercantil y/o empresa a la que represento, ni persona alguna de

[] las que forman parte de los 6rganos de gobierno y administracion de la misma se hallan in-
cursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Fundacién, conforme a
lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

Que la entidad mercantil y/o empresa que represento estéd al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

00

Que la entidad mercantil y/o empresa que represento estd al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion del Es-
tado, de la Comunidad Auténoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la corres-
pondiente Acta de declaraciaon responsable.

= v B de . de 2017

Firma.
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ANEXO Il

Declaracion responsable de cumplimiento de requisitos en materia de prevencién de
riesgos laborales (contratistas y subcontratistas)

Obra: “RESTAURACION Y MODERNIZACION DEL CORREILLO LA PALMA. N° de Regis-
tro: 1459016607”

D/Dna. . en calidad de de
la Empresa y en representacion de la misma,

Declara que la empresa adquiere el compromiso formal con la Fundacién Canaria Correillo La Palma (en adelan-
te "la Fundacion”) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos, las siguientes exigencias
referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos vy
magquinaria gue la empresa destine a la realizacion de los mismos:

. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencioén de Riesgos Laborales (y sus
modificaciones posteriores) y cuantas disposiciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo 11l del Reglamento de los
Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a la organizacion de
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

o Comprometerse en el cumplimiento de las ebligaciones incluidas en el articulo 11 del R.D. 1627/1997.

° Redactar y firmar un Plan de Seguridad y Salud derivado del Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Sa-
lud. Su contenido estara de acuerdo con lo contemplado en la Guia Técnica del R.D. 1627/97. A dicho Plan
se acogeran, con caracter general, los subcontratistas y/o trabajadores auténomos que el contratista contra-
te. Solo en caso de que el procedimiento y/o medios de ejecucion difieran de los previstos por el contratista
inicialmente, se aportara un Plan especifico para los tajos que subcontraten, el cual se incorporara al Plan
principal previo informe favorable del Coordinador de SyS y aprobacion por parte del 6rgano competente.

. Justificar ante la Fundacion que se ha realizado, de acuerdo con el modelo oficial, la preceptiva comunica-
cién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, con carécter previo al inicio de los trabajos, in-
cluyendo en la comunicacién de apertura el Plan de Seguridad y Salud.

° Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de
trabajo y sobre las medidas de proteccién o prevencién que se deban adoptar, y especificamente en rela-
cion con su trabajo en la obra (teniendo en cuenta el resto de trabajos, el entorno, etc.)..

*  Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su trabajo en adecuadas
condiciones de seguridad y salud.

o Poner a disposicién de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan las disposiciones que
les son de aplicacion (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008, etc.), y disponer de la do-
cumentacion o titulo que acredite la posesién de la maquinaria que utiliza.

° Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccién individual adecuados y con arreglo a la re-
glamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97), de acuerdo con la evaluacién de riesgos.

e  Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los trabajadores para el
desempefio seguro de su puesto de trabajo.

¢  Establecer los adecuados medios de coordinacién con la Fundacion y/o con otras empresas/trabajadores
autéonomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecucién de la actividad o ser-
vicio por el que se le contrata.

e Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé algu-
na de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis afiadido a la Ley 31/95 de
PRL) vy en la forma determinada por la disposicién adicional tnica del Real Decreto 1627/1997 (introducida
por Real Decreto 604/20086), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

° Adoptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar
alguna parte del trabajo a desarrollar para la Fundacion, hecho que se comunicaré con la debida antelacion,
requerird de la subcontrata el mismo compromiso que el aqui reflejado en tedos los puntos de esta declara-
cion, de lo cual quedara constancia escrita.

° Dado el caso, cumplir (y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas) todos los preceptos inclui-
dos en las leyes y normas que son de aplicacion en relacién a la regulacién de los trabajos que fueran sub-
contratados para la ejecucién de la obra.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable.

En a de de 2017.
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